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SERVICIUL PROPRIU PENTRU SITUATII DE URGENTA

CAIET DE SARCINI

Lucriiri de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Centru
de Perfectionare Complex Predeal

LIntroducere

Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza ciirora operatorii economici,
potentiali ofertanti, s& poata Intocini propunerea tehnici si financiari.

Cerintele caietului de sarcini vor fi considerate minimale si obligatorii. in acest sens, orice
propunere tehnicd va fi luatd in considerare numai in masura in care, aceasta presupune
asigurarea unui nivel calitativ cel putin egal sau superior cerintelor minimale previzute in
caietul de sarcini.

1L.Legislatie

+ Legea. 50/1991 modificatd si completatd cu Legea 453/2001 privind autorizarea executirii
constructiilor, completati cu Ordonanta Guvernului nr. 5/2002;

* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu referire la Cerinta de calitate
Securitatea la incendii a constructiilor cu toate detalierile si modificarile ulterioare;

* Legea nr. 307/2006 privind apdrarea mpotriva incendiilor cu modificirile si completarile
ulterioare;

* Legea nr 481/2004 privind protectia civild, modificatd si completatd de Legea nr. 212/2006,
republicata in M. Of. nr. 554/2008;

* Normele generale de apirare Impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul ministrului
administratiei si intemelor nr. 163/2007 ;

* Regulamentul privind clasificarea §i Incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 1822/7 octombrie 2004 si al ministrului de stat, ministrul
administratiei si internelor nr. 394/7 octombrie 2004

* O.M.A.L nr.166/2010 - Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor pentru constructii
si instalatiile aferente;

* H.G.R. nr. 571/2022 pentru aprobarea categoriilor de constructii care se supun avizirii/
autorizarii privind securitatea la incendiu;

* OM.A.L nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu;

* Alte norme legislative in vigoare valabile pe parcursul executirii contractului si a lucririlor.

II.Locatia executirii lucririlor:

Centrul de Perfectionare Complex Predeal apartindnd Academiei de Studii Economice din
Bucuregti, situat in b-dul Mihail Saulescu nr. 91, Predeal, judetul Brasov, format din doua corpuri
de cladire:

IV.Durata de executie: 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucririlor si predarea
amplasamentului.
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¥Y.Obiectivul achizitiei:

Executia lucrérilor de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la
Centru de Perfectionare Complex Predeal

VI.Date tehnice imobil:

- corp cu spatii de invétamant cu un regim de inaltime S+P+1E, suprafata construiti de 770 mp
s1 suprafata desfasurata 1.516 mp;

- corp cu spatii de cazare cu un regim de inaltime S+P+2E+M, suprafati construits de 737 mp si
suprafata desfagurati 3.275 mp;

- categoria de importanti "C" normali

- clasa de important3 111

- gradul II de rezistenti la foc

- risc mic de incendiu.

VIL. Lucrarile care se vor executa sunt urmatoatele:

1. La corpul de invitimant, in holul de evacuare spre spatele clidirii, se va crea un perete
despirtitor din gips carton rezistent la foc EI90 min., previzut cu usi rezistent3 la foc EI 60 min..
Peretele nou creat va delimita spatiul pentru camera serverului, va avea finisaj cu glet + vopsea
lavabila si va fi previzut cu instalatie electrica: intrerupitor, lampa.

2. In vederea protejarii accesului in poduri, atit la corpul de cazare, cit si la corpul de
Invitdmént se vor monta doud chepenguri cu rezistenta la foc EI 30 min.

3. Atét la corpul de cazare, cét si la corpul de Invatimant, usile de acces la casele de scard, pe
fiecare nivel, se vor realiza cu geam armat.

4. La corpul de cazare, in cele 48 ghene pentru instalatii sanitare ce au previzute usi rezistente
la foc 30 min, spatiile create Ja trecerea conductelor prin plansee se vor inchide/etanga cu
materiale CO/A1 EI 60 min.

5. La cele 2 corpuri de cazare si de invitimant, pentru toate trecerile conductelor prin plansee
$1 pereti, se vor realiza matédri cu materiale rezistente la foc.

6. Liftul pentru acces persoane cu dizabilitati va fi protejat la foc prin realizarea unui perete
rezistent la foc din materiale CO/A1, EI 180 min; se desfiinteaza usile de acces la casa scarii si
se monteaza in peretele nou creat 2 usi metalice cu geam armat .

7. La corpul de invitdmant si la corpul de cazare, in dreptul planseelor, spatiul liber dintre
peretele cortind si planseu se etanseazi cu materiale CO(CA1) — plici de gips carton de 10 cm si
vatd minerald de 40 cm, pentru a se asigura rezistenta la foc de minim 30 min.

8. La centrala termica de la subsolul corpului de cazare se va realiza mutarea celor 2 usi duble
de la interior la exterior si invers.

9. Peholul din subsolul situat in corpul de cazare:
- se va desface peretele de gips carton §i se va demonta usa de lemn;
- se va realiza un perete de gips-carton §i vati minerald, rezistent la foc EI 90 min.,



10. La bucitéria de la parterul corpului de cazare, la peretele aflat intre axele 8-9/m-n si peretele
aflat intre axele 7-8/n se executa placiri cu placi silicatice astfel incat sa se asigure rezistenta la
foc de 15 min, iar la camera centralei de detectie incendiu se executa placiri cu placi silicatice
astfel incét sa se asigure rezistenta la foc 60 min.

11. La corpul de cazare, la ferestrele de la subsol si parter aflate intre axele 4-5/n-o se vor
demonta foile de geamuri existente si se vor monta foi de geam armat pe profilul existent.

11. Se va monta un pichet PSI echipat cu toate dotarile necesare.

Nota: Pentru toate materialele utilizate, precum si pentru sistemele de etansare a planseelor
vor fi prezentate documente care atestd performanta la foc (agremente tehnice, declaratii de
performanid, certificate de conformitate) si se vor intocmi procese verbale privind executia
acestor lucrdri de arhitecturd, semnate de toate pdrtile implicate (executant - RTE, dirigintele
de santier).

VIII.Receptie:

La finalul executiei lucrdrilor se va intocmi un proces verbal de receptie incheiat intre
reprezentantii beneficiarului si reprezentantii executantului. Receptia lucrarilor se va face dupi
finalizarea tururor lucrdrilor prevazute in prezentul caiet de sarcini si prezentarea tuturor
documentelor care atestd calitatea executiei lucrdrilor: procese verbale de receptie calitativi;
procese verbale de lucrari ascunse, dacd este cazul; agremente tehnice, declaratii de performant,
certificate de conformitate care atestd performanta la foc pentru toate materialele puse in opera.
Procesele verbale privind calitatea executiei lucrérilor vor fi semnate de dirigintele de santier In
calitate de reprezentant al beneficiarului, precum si de reprezentantii executantului: sef de
santier, RTE.

IX.Autorizatii:

Lucrarile vor fi efectuate de catre un operator economic autorizat de catre Inspectoratul pentru
Situatii de Urgentd, cu personal specializat, in domeniul 1.S.U.

X.Termenul de garantie a lucrarilor:

Perioada de garantie a lucririi va fi de 24 de luni, de la incheierea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrérilor.

XI.Plata

Se va efectua de citre beneficiar cu ordin de platd, prin Trezorerie, in termen de 30 zile de la
data receptiondrii lucrarilor executate, in conformitate cu Legea 72/2013, cu modificirile si
completdrile ulterioare . Executantul trebuie si aiba cont deschis la Trezorerie.

NOTA: atasam caietului de sarcini listele cu cantitati de lucrari.

Avizat,
Sef Serviciul Propriu pentru Situatii de Urgenta,

Dr. Ing. Serghei Ionitig. : Ing. Laug
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Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incediu la Centrul de

OBIECTIV: Perfectionare Complex Predeal
OBIECTUL: Centru de Perfectionare Complex
STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii
- lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Canitolul de Pretul unitar TOTAL
Nr. Euac?ari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)| (exclusiv TVA)
- lei - - lej-
0 2 3 4 5=3x4
_ 45,00
T |CR3TK peretele cortina si m mfan.opera:
planseu utitaj:
transport;
17,50
Desfacerea material:
2 [RPIZC43A tavanelor mp manopara;
casetate utilaj;
transport:
17,50
Desfacerea material;
3 {RPCT19B1 pardoselilor din mp manopera:
parchet utilaj:
transport:
Executat pereti 22,00
despariitori gips material:
4 [CD19F04 carton RF90 min mp manopera:
inclusiv Ic:i'litl.txji_tI si utilaj:
vopsea [avabila fransport:
17,50
E att material:
xecutat tavan
5 |RCS0O53D casetat mp manopera:
utidaj:
transport:
17,50
M material:
ontat parchet .
6 [CG36A inclusiv plinta mp manopera:
utilaj:
transport:
Pereti dexpartitori 26,40
gips carton zona material:
7 |CD19G03 lift, RF 180, mp manapera:
inclusiv chit si utilaj:
vopsea lavabild transport:
4,00
material:
8 |RPLAYTE Demontat usi buc manopera:
utilaj:
transport:
o 7,10
:}'S:g;ﬁ:ﬁ‘fm material:
geam N
9 |CK21D armat si sistem mp m.an.opera.
attoinchidere utilaj:
transport:




Demontat 30,00
geamuri pentru material:
10 |[RPCXQ04A inlocuire incl. mp manopera;
baghete si utilaj:
curatare chit. -
transport:
30,00
Montat geamuri material:
11 [CMO1A01 armate usi mp manopera.
existente utilaj:
transport:
20,00
Montare sistema material:
12 |CK33C autoinchidere usi buc manopera:
existente utitaj:
transport;
2,00
material;
Montat
13 X
CO17A1 chepengurl buc manopera:
ufilaj:
transport:
Etansare 198,00
conducte pereti material:
14 |RRT1573 cU diametre intre buc manopera:
Dn 20 - bn utila:
160mm
fransport:
Placare pereti cu 38,00
ptaci silicative material:
15 |CP12A1 inclusiv chituit si mp manopera;
aplicare vopsea utitaj;
lavabila '
transport:
1zolatia 48.00
conductelor in material:
interiorul -
16 .
RPIF08C ghenelor cu m m-anlopera.
material CO/A1 Litilaj:
Ei 60 min transport:
Executat pereti 6,30
despartiteri hips material:
17 |CD19F04 carton RF30 min mp manopera;
inclusiv chituit si Utilaj:
vopsea lavabila transport:
1,90
Montare usa material;
18 |CK21D metalica la mp manopera:
subsol utilaj:
transport:
2,00
Repozitionare usi material
19 |CK27A1 CTICP buc manopera:
utilaj;
transport:
8,00
Demontare material:
20 [(RPCXQ04A geamuri in mp manopera:
vederea intocuirii utilaj:
transport:
8,00
Montat gearuri —y
armate Ia material;
21 [CMO1A01 tamplarie mp manopera:
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existenta din PVC

utilaj;

transport:
Vopsitorii pereti 144,00
gips carton in material:
22 |CNO5A interiorul niselor mp manopera:
cu vopsea utilai:
acrifica fransport:
1,00
Repozitionare rmaterial:
23 |IB02A01 calorifer camera buc manopera:
RACK utilaj:
transport:
1,00
Pets;'?;?;:’a material;
ins iilor .
24 INL electrice camera ans m.an.opera.
rack utilaf:
transport;
1,00
Montare usa material:
25 |CK27A1 RF90 min camera buc manopera:
rack utilaj:
fransport:
6,30
Desfacere perete material;
26 [RPCT10A1 gips carton mp manopera;
subsol utitaj;
transport:
procent material manoperal utilaj transport, total]
Cheltuieli directe: 0,00 0,00 0 0,00 0,00]
Recapitulatia;
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 0.00
pentru munca {CAM) 2,25%, !
0,00 0,00 0 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte ...% 0,00
Profit ...% 0,00
TOTAL GENERAL. {fara 0.00
TVA): .
TVA: 0,00}
TOTAL GENERAL: 0,00




